

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DO SIWZ:

Zamawiający Koleje Śląskie sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-040) przy ul. Wita Stwosza 7 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm. – dalej ustawa) dokonuje następujących wyjaśnień treści SIWZ na **DOSTAWĘ W FORMIE LEASINGU FINANSOWEGO SPALINOWYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH DLA KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O.**

Na zadane pytania Zamawiający odpowiedział w następując sposób:

Pytanie nr 1

Propozycja zmiany treści § 2 pkt.3 Załącznika nr 2 do SIWZ

„3. Finansujący musi legitymować się prawem własności Pojazdów najpóźniej w dacie ich dostawy. Do zakończenia umowy Pojazdy pozostają własnością Finansującego”

Ad.1.

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację.

Pytanie nr 2

Propozycja zmiany akapitu III pkt. 2.3 SIWZ

„W ramach realizacji zamówienia Wykonawca musi legitymować się w dacie dostawy oraz do końca trwania umowy prawem własności oferowanych Pojazdów będących przedmiotem zamówienia (leasingu) Tytuł prawny Wykonawcy w dacie zawarcia Umowy wynikać może z przedwstępnych lub warunkowych umów zobowiązujących do przeniesienia na Wykonawcę własności przedmiotu Umowy”. .

Ad. 2.

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację.

Pytanie nr 3

Propozycja zmiany treści § 11 ust. 1 pkt. 1) i 2) załącznika nr 2 do SIWZ

1. *„Niedotrzymanie terminu prawidłowej, całkowitej i kompletnej – zgodnie z Umową – dostawy Pojazdów, określonego w § 3 ust. 1 jak również w pkt. 10.13 załącznika nr VII do Umowy, upoważnia Korzystającego do obciążenia Finansującego karami umownymi za każdy Pojazd, którego opóźnienia dotyczy w wysokości*

- 1) *0,05 (pięć setnych) % wartości brutto Pojazdu, o której mowa w §6 ust. 1 Umowy – za każdy dzień, przy opóźnieniu do 14 (czternastu) dni kalendarzowych*
- 2) *0,01 (jedna dziesiąta) % wartości brutto Pojazdu, o której mowa w §6 ust. 1 Umowy – za każdy dzień, przy opóźnieniu po 14 (czternastu) dni kalendarzowych.”*

Ad. 3.

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację.

Pytanie nr 4

Propozycja zmiany treści § 11 ust.4 załącznika nr 2 do SIWZ

4. *„Za przekroczenie w okresie 36 miesięcy od daty przekazania Pojazdów poziomu współczynnika gotowości technicznej Wgt oraz współczynnika niezawodności Wn, o których mowa w Załączniku nr 7 do Umowy („Zasady utrzymania, serwisu i gwarancji dla pojazdów”), Finansujący zostanie obciążony karą umowną za każdy Pojazd skierowany do postępowania naprawczego z tego tytułu (dla wszystkich Pojazdów objętych Umową) jest ograniczony do 5*

Koleje Śląskie Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 7
40-040 Katowice
tel.: +48 32 494 06 63
fax: +48 32 494 06 62
sekretariat@kolejeslaskie.com
www.kolejeslaskie.com

Zarząd:
Marek Worach – Prezes Zarządu
Artur Nastala – Wiceprezes Zarządu
Anna Patalong – Wiceprezes Zarządu
KRS: 0000357114
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego

NIP: 9542699716
REGON: 241592956
Kapitał zakładowy:
15 000 000 zł wpłacony w całości
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA
nr 62 1050 1214 1000 0023 4940 5825

%wartości wszystkich Pojazdów netto w skali roku. Kary nie będą naliczane, jeżeli Wykonawca zapewni równoważny tabor zastępczy"

Ad. 4.

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację.

Pytanie nr 5

Propozycja zmiany pkt. d) w akapicie XV SIWZ

Proponujemy wykreślić w pkt. d) w akapicie XV SIWZ i/lub sprecyzować, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „zmiana sytuacji transportowej” oraz pod pojęciem „część usługi”

Ad. 5.

Pod pojęciem zmiany sytuacji transportowej Zamawiający rozumie wszelkie okoliczności, niezależne od woli i działania Zamawiającego których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące działalności przewozowej Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia zgodnie z pkt. III podpkt. 2 SIWZ jest dostawa do odpłatnego używania i pobierania pożytków (leasing finansowy) spalinowych zespołów trakcyjnych, po wykonanej naprawie głównej i modernizacji wraz z świadczeniem usług dodatkowych, bezpośrednio związanych z przekazaniem Pojazdów, w tym szkolenie przedstawicieli Zamawiającego oraz świadczenie usługi utrzymania Pojazdów od dnia ich odbioru przez Zamawiającego. Rezygnacja z części usługi oznacza możliwość zrealizowania przedmiotu zamówienia w niepełnym zakresie.

Pytanie nr 6

Propozycja zmiany treści § 12 ust. 4 pkt. 1) załącznika nr 2 do SIWZ

- 1) *gdy Finansujący opóźni się z realizacją Przedmiotu Umowy dłużej niż 30 (trzydzieści) dni w stosunku do terminów wskazanych § 3 niniejszej Umowy i nie zapewni równoważnego taboru zastępczego”*

Ad. 6.

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną modyfikację. Wobec powyższego § 12 ust. 4 pkt 1 Załącznika nr 2 (Wzór umowy) do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„4 .Korzystający może odstąpić – w całości lub w określonej części – od Umowy, w przypadku:

- 1) *gdy Finansujący opóźni się z realizacją Przedmiotu Umowy dłużej niż 30 (trzydzieści) dni w stosunku do terminów wskazanych w § 3 niniejszej Umowy i nie zapewni równoważnego taboru zastępczego;”*

Pytanie nr 7

Propozycja zmiany treści § 4.2. załącznika nr 1 do SIWZ

W związku z niespójnością w zał. Nr 1. do SIWZ KS/ZP/18/2012 zapisów w/w punktach:

- *pkt. 1.4.b „iż dostosowane pojazdy” muszą posiadać przebieg minimalizujący eksploatację przez minimum 3 lata lub 300000 km bez konieczność wykonywania naprawy P4:*

- *pkt. 4.2*

„zestawy wałowe zarówno dla wózków napędowych jak i tocznych wyposażone w tarcze hamulcowe i łożyska gwarantujące przebieg do następnej naprawy określonej nie mniej niż 600000 km o profilu 4IC 135

Wnioskujemy o ujednoczenie zapisu poprzez pozostawienie w pkt. 4.2. treści „do następnej naprawy okresowej” i ujednoczenie „nie mniej niż 600000km”.

Ad. 7

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację

Pytanie nr 8

Ponadto

W związku z przesunięciem terminu składania ofert o miesiąc Oferent wnosi o przesunięcie również termin dostawy w zakresie zadanie nr 1 do końca miesiąca listopada. W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości dokonywania wstępnych odbiorów technicznych na terenie państw członkowskich UE i koniecznością tłumaczenia dokumentacji

dotyczącej odbiorów podwykonawcom zagranicznym Oferent wnosi o przesunięcie termin składania ofert na zadania 2 i 3 o 14 dni.

Ad. 8.

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu dostawy w zakresie części A do 30 listopada 2012 roku . Wobec powyższego pkt. III podpunkt 3.1. 1) SIWZ otrzymuje brzmienie: Część A – 30 listopada 2012 roku”

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na część B i C.

Z poważaniem

Działając z upoważnienia Zarządu



Główny Specjalista ds. zamówień publicznych